

نام پروژه یا موضوع کار: خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی غربی از پارک  
مالیات تا ۲۰۰ متر بعد از پارک شقایق (قوری)

نام دستگاه اجرایی: شهرداری اهواز

نام دستگاه نظارت: دفتر فنی سازمان پارکها و سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

کد و عنوان پروژه:

نوع اعتبار: سایر منابع

مدت پروژه: ۲ ماه

فهرست پایه (سال): ۱۴۰۰

ریال

ابنیه



« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

کد پروژه:

نام پروژه: خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی غربی از پارک مالیات تا ۲۰۰ متر بعد نام دستگاه اجرایی: شهرداری اهواز  
از پارک شقایق (قوری)


تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

جمع یا احتساب ضرایب	تسهیلات	مبلغ تجهیز و برچیدن	بالاسری	۱/۰	صعوبت	طبقات	۱/۰	منطقه ای	جمع خالص بدون ضرایب	نام دفترچه فهرست بها
۲۹'۲۲۷'۵۸۳'۸۶۱		۱'۲۴'۱۳۷'۸۴۱	۱'۱۷۱'۹۳۴'۰۲۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱'۶۴۵'۷۲۲'۰۰۰	۱۸'۲۸۵'۸۰۰'۰۰۰	اینجبه
										بیتهدای
۲۹'۲۲۷'۵۸۳'۸۶۱	جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):									
	جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):									
	جمع کل به حروف: بیست و نه میلیارد و دویست و بیست و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار و هشتصد و شصت و یک ریال									



« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۰

کد پروژه:

نام پروژه: خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی غربی از نام دستگاه اجرایی: شهرداری اهواز  
پارک مالیات تا ۲۰۰ متر بعد از پارک شقایق (قوری)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۳	عملیات خاکی با ماشین	۱۸'۲۸۵'۸۰۰'۰۰۰		۱۸'۲۸۵'۸۰۰'۰۰۰

جمع: ۱۸'۲۸۵'۸۰۰'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۱۸'۲۸۵'۸۰۰'۰۰۰

۱'۶۴۵'۷۲۲'۰۰۰ ضریب منطقه ای ۹/۰۰٪ اضافه میشود:


جمع: ۱۹'۹۳۱'۵۲۲'۰۰۰

۸'۱۷۱'۹۲۴'۰۲۰ ضریب بالاسری ۴۱/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۲۸'۱۰۳'۴۴۶'۰۲۰

۱'۱۲۴'۱۳۷'۸۴۱ اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه:

جمع کل بریال: ۲۹'۲۲۷'۵۸۳'۸۶۱



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۰

کد پروژه :

نام پروژه : خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی نام دستگاه اجرایی : شهرداری اهواز  
غربی از پارک مالیات تا ۲۰۰ متر بعد از پارک  
شقایق (قوری)

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۳ - عملیات خاکی با ماشین

۱		۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۳۹'۷۰۰/۰	۱۰۰'۰۰۰/۰۰	۳'۹۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۲		۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۵۷'۴۰۰/۰	۱۰۰'۰۰۰/۰۰	۵'۷۴۰'۰۰۰'۰۰۰
۳		۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۲'۲۲۰/۰	۳۶۰'۰۰۰/۰۰	۷۹۹'۲۰۰'۰۰۰
۴		۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱۱'۳۰۰/۰	۵۸۵'۰۰۰/۰۰	۶'۶۱۰'۵۰۰'۰۰۰
۵		۰۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی‌ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.	مترمربع	۱'۵۴۰/۰	۱۵'۰۰۰/۰۰	۲۳'۱۰۰'۰۰۰
۶		۰۳۱۰۰۴	پخش خاک‌های نباتی ریشه یا توده شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر.	مترمکعب	۱۲'۷۰۰/۰	۹۰'۰۰۰/۰۰	۱'۱۴۳'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱۸'۲۸۵'۸۰۰'۰۰۰



« ریز مטרه »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۰

کد پروژه:

نام پروژه: خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی غربی از نام دستگاه اجرایی: شهرداری اهواز  
پارک مالیات تا ۲۰۰ متر بعد از پارک شقایق (قوری)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح کامل شرح عملیات	کد فهرست ردیف - زیرردیف
	مترمکعب ۱۰'۰۰۰/۰۰	۱۰'۰۰۰/۰۰				۱۰'۰۰۰/۰۰		کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن. خاکبرداری	۰۳۰۱۰۳ ۱-۱
	مترمکعب ۱۰'۰۰۰/۰۰	۱۰'۰۰۰/۰۰				۱۰'۰۰۰/۰۰		بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن. خاکبرداری	۰۳۰۷۰۱ ۲-۱
	مترمربع ۱۵'۰۰۰/۰۰	۱۵'۰۰۰/۰۰				۱۵'۰۰۰/۰۰		تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی‌ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. استفاده مجدد و پخش خاکبرداریها در محوطه به منظور پر کردن گودالهای موجود	۰۳۰۸۰۱ ۳-۱
	مترمکعب ۹۰'۰۰۰/۰۰	۹۰'۰۰۰/۰۰				۹۰'۰۰۰/۰۰		کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن. خاکریزی نباتی	۰۳۰۱۰۳ ۴-۱
	مترمکعب ۹۰'۰۰۰/۰۰	۹۰'۰۰۰/۰۰				۹۰'۰۰۰/۰۰		بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن. خاکریزی نباتی	۰۳۰۷۰۱ ۵-۱
	مترمکعب ۳۶۰'۰۰۰/۰۰	۳۶۰'۰۰۰/۰۰				۹۰'۰۰۰/۰۰	۴/۰۰	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود). خاکریزی نباتی	۰۳۰۷۰۲ ۶-۱
	مترمکعب - کیلومتر ۵۸۵'۰۰۰/۰۰	۵۸۵'۰۰۰/۰۰				۹۰'۰۰۰/۰۰	۶/۵۰	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود). خاکریزی نباتی	۰۳۰۷۰۳ ۷-۱
	مترمکعب ۹۰'۰۰۰/۰۰	۹۰'۰۰۰/۰۰				۹۰'۰۰۰/۰۰		پخش خاکهای نباتی ریسه یا توده شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر. خاکریزی نباتی	۰۳۱۰۰۴ ۸-۱



« خلاصه متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۰

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی: شهرداری اهواز

نام پروژه: خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی غربی از

پارک مالیات تا ۲۰۰ متر بعد از پارک شقایق (قوری)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح کامل ملاحظات	ردیف زیر ردیف
		۱۰'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰'۰۰۰/۰۰	از ۱ ریزمتره	۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	۱-۱
مترمکعب	۱۰۰'۰۰۰/۰۰	۹۰'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۹۰'۰۰۰/۰۰	از ۴ ریزمتره		کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	۱-۲
		۱۰'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰'۰۰۰/۰۰	از ۲ ریزمتره	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	۲-۱
مترمکعب	۱۰۰'۰۰۰/۰۰	۹۰'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۹۰'۰۰۰/۰۰	از ۵ ریزمتره		بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	۲-۲
مترمکعب	۳۶'۰۰۰/۰۰	۳۶'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۶'۰۰۰/۰۰	از ۶ ریزمتره	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود).	۳-۱
مترمکعب - کیلومتر	۵۸۵'۰۰۰/۰۰	۵۸۵'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۸۵'۰۰۰/۰۰	از ۷ ریزمتره	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	۴-۱
مترمربع	۱۵'۰۰۰/۰۰	۱۵'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۵'۰۰۰/۰۰	از ۳ ریزمتره	۰۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی‌ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.	۵-۱
مترمکعب	۹۰'۰۰۰/۰۰	۹۰'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۹۰'۰۰۰/۰۰	از ۸ ریزمتره	۰۳۱۰۰۴	پخش خاک‌های نباتی ریشه یا توده شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر.	۶-۱



جدول ۱. ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

کد پروژه:

موضوع کار: خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی نام دستگاه اجرایی: شهرداری اهواز  
غربی از پارک مالیات تا ۲۰۰ متر بعد از  
پارک شقایق (قوری)


نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

مبالغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته...	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح مختصر ردیف	بهای کل ردیف
۱	ابنیه	عملیات خاکی با ماشین	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	۷'۲۰۵'۴۴۵'۰۰۰
۲	ابنیه	عملیات خاکی با ماشین	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	۶'۲۵۶'۶۰۰'۰۰۰
۳	ابنیه	عملیات خاکی با ماشین	۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	۴'۳۲۷'۳۰۰'۰۰۰
۴	ابنیه	عملیات خاکی با ماشین	۰۳۱۰۰۴	پخش خاکهای نباتی ریسه یا توده شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل های مورد نظر.	۱'۲۴۵'۸۷۰'۰۰۰
۵	ابنیه	عملیات خاکی با ماشین	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	۸۷۱'۱۲۸'۰۰۰
۶	ابنیه	عملیات خاکی با ماشین	۰۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.	۲۵'۱۷۹'۰۰۰



توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

جدول ۲. ردیفهایی که در مجموع حایز حداقل ۸۰٪ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند

کد پروژه:

موضوع کار: خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی نام دستگاه اجرایی: شهرداری اهواز  
غربی از پارک مالیات تا ۲۰۰ متر بعد از  
پارک شقایق (قوری)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

شماره فصل	شماره فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	بهای ردیف نسبت به برآورد کل
--------------	--------------	-----------	---------------	----------	------	-----------	-------	--------------	-----------------------------------

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

۲۱/۷۱	۴'۳۲۷'۳۰۰'۰۰۰	۱۰۰'۰۰۰/۰۰	۴۳'۲۷۳	مترمکعب کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۴۳'۲۷۳	۱۰۰'۰۰۰/۰۰	۴'۳۲۷'۳۰۰'۰۰۰	۲۱/۷۱
۳۱/۲۹	۶'۲۵۶'۶۰۰'۰۰۰	۱۰۰'۰۰۰/۰۰	۶۲'۵۶۶	مترمکعب بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۶۲'۵۶۶	۱۰۰'۰۰۰/۰۰	۶'۲۵۶'۶۰۰'۰۰۰	۳۱/۲۹
۳۶/۱۵	۷'۲۰۵'۴۴۵'۰۰۰	۵۸۵'۰۰۰/۰۰	۱۲'۳۱۷	مترمکعب حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱۲'۳۱۷	۵۸۵'۰۰۰/۰۰	۷'۲۰۵'۴۴۵'۰۰۰	۳۶/۱۵

جمع رشته بریال: ۱۷'۷۸۹'۳۴۵'۰۰۰ ۸۹/۲۵

جمع کل بریال: ۱۷'۷۸۹'۳۴۵'۰۰۰ ۸۹/۲۵



توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه میباشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور



جدول شماره ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۰

کد پروژه:

موضوع کار: خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی نام دستگاه اجرایی: شهرداری اهواز  
غربی از پارک مالیات تا ۲۰۰ متر بعد از  
پارک شقایق (قوری)


تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیفها	تعداد ردیفهایی که تجزیه بها لازم دارند	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیفهای پایه	ردیفهای غیرپایه	جمع پایه و غیرپایه					اضافه	تخفیف
۱	۳	عملیات خاکی با ماشین	۱۹'۹۳۱'۵۲۲'۰۰۰		۱۹'۹۳۱'۵۲۲'۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۶				
		جمع کل:	۱۹'۹۳۱'۵۲۲'۰۰۰		۱۹'۹۳۱'۵۲۲'۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۶				



توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

جدول ۴. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد  
بر حسب هر رشته و کل کار

کد پروژه:

موضوع کار: خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی  
غربی از پارک مالیات تا ۲۰۰ متر بعد از  
پارک شقایق (قوری)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

شماره	رشته	جمع فصلها	درصد نسبت	
			به برآورد کل	درصد پیشنهادی پیمانکار
			تخفیف	اضافه
۱	اینیه	برآورد		۶۸/۱۹
		پیشنهادی	۱۹'۹۳۱'۵۲۲'۰۰۰	
	هزینه بالاسری	برآورد		۲۷/۹۶
		پیشنهادی	۸'۱۷۱'۹۲۴'۰۲۰	
	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	برآورد		۳/۸۵
		پیشنهادی	۱'۱۲۴'۱۳۷'۸۴۱	
	جمع (برآورد کل)	برآورد		۱۰۰
		پیشنهادی	۲۹'۲۲۷'۵۸۳'۸۶۱	



توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور



«جدول ۶ - تجزیه بهای هزینه بالاسری»



سازمان برنامه و بودجه کشور  
رئیس سازمان

کد مدرک:

نام پروژه:

نام دستگاه اجرایی:

کد پروژه:

نام پیمانکار:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

درصد	بخش های مختلف هزینه بالاسری	ردیف
P <sub>0</sub>	جمع	

$100 / (100 - P_0) =$  ضریب بالاسری

مهر و امضای پیمانکار

